

// PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Boletaje propio. Control total.

Sistema integral de venta, validación y reportería para el Club Coronelas de Durango — activo tecnológico del club, sin intermediarios ni costos por transacción a un tercero.

Independencia

El sistema queda como activo del club. Sin licencias por evento.

Reportería

Conciliaciones y desglose por canal y método de pago en tiempo real.

Expansión

Arquitectura lista para escalar a otros clubes y recintos de Durango.

CLIENTE

Club Coronelas de Durango

PROYECTO

Sistema de boletaje a medida

DURACIÓN

30 semanas · 2 fases

PILOTO

Diciembre 2025

ELABORÓ

Pablo García · CCO

// ALCANCE

Qué entregamos en 30 semanas.

Venta web y taquilla, cortesías, QR firmado, apps de validación y pública, mapa de asientos y reportes financieros en tiempo real.

Panel admin

Eventos, usuarios, cortesías y reportes

Venta web

Boletos, abonos y contenido del club

Taquilla

POS físico con impresión de comprobante

App validación

iOS/Android offline + sync

App pública

Canal directo con la afición

Mapa asientos

Selección individual en vivo

API REST

Laravel · QR firmado · concurrencia

Nube

Autoescalado en temporada

// PROPUESTA ECONÓMICA

Inversión del proyecto.

TOTAL CON IVA

\$1,457,540

Un millón cuatrocientos cincuenta y siete
mil quinientos cuarenta pesos 00/100
M.N.

Desarrollo \$1,256,500

IVA 16% \$201,040

4 pagos 25% \$314,125 + IVA

01

Firma e inicio

Contrato + arranque Sprint
0.

02

Taquilla lista

Catálogo y módulo cajero
en staging.

03

Venta en línea

Web de venta y boleto
digital.

04

Piloto Fase 1

Entrega formal y piloto
exitoso.

Fase 1 · Semanas 1-22

Sistema operativo para piloto de diciembre. Inicio tentativo · 15
de julio de 2025.

Fase 2 · Semanas 23-30

App pública, mapa interactivo y funciones avanzadas —
incluidas en el precio.

Póliza CHUBB

Responsabilidad civil
tecnológica ante fallas de
seguridad imputables al
desarrollo.

Fianza de anticipo

Disponible bajo términos
acordados entre las partes.

2 meses garantía

Bugs en producción sin costo
adicional tras la entrega.

Soporte opcional

\$15,000 MXN + IVA/mes.
Incidencias, updates menores y
monitoreo.

// SIGUIENTES PASOS

01

Validar propuesta

Revisión con inversores y consejo. Sesión
de alineación disponible.

02

Firmar contrato

Primer pago del 25% para arrancar Sprint
0.

03

Kickoff · 15 jul

Arranque con equipo técnico e Isabel
Simental como contacto del club.

La fecha de piloto en diciembre exige iniciar en julio. Cada semana de retraso acorta desarrollo y pruebas.

Tu boletaje, tu control.

Versión completa en web · Folio 260626-01 ·
Coronelias x Bridge Studio

Pablo García · CCO

pablo.garcia@bridgestudio.com.mx
bridgestudio.mx · +52 33 1487 8908